PROVINCIA

DI BRESCIA COMUNITA MONTANA

COMUNE DI GARGNANO COMUNE DI VALVESTINO PARCO ALTO GARDA

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 27
LUGLIO 2022 TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, LA COMUNITA MONTANA PARCO
ALTO GARDA BRESCIANO ED | COMUNI DI VALVESTINO E GARGNANO PER LA
RIABILITAZIONE STRUTTURALE DEI PONTI POSTI AL KM 15+546 E AL KM 17+455
DELLA SP 9 IN COMUNE DI GARGNANO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DElI MARCIAPIEDI PERICOLANTI DEI
PONTI INSISTENTI SULLA STRADA PROVINCIALE SP9 “GARGNANO —MAGASA”
— TRATTO LOC. MOLINO DI BOLLONE (COMUNE DI VALVESTINO) - NAVAZZO
(COMUNE DI GARGNANO), MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI
STESSI CUP: E13D21000890002
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Premesso che:

e In data 27 luglio 2022 & stato sottoscritto, tra la Provincia di Brescia, la Comunita
Montana Parco Alto Garda Bresciano ed i Comuni di Valvestino e Gargnano, un
Protocollo di Intesa per la sistemazione dei marciapiedi pericolanti dei ponti
insistenti lungo la SP 9 “Gargnano —Magasa”, di proprieta della Provincia di Brescia;

e per la realizzazione di tale intervento, il cui costo complessivo assomma ad €
2.500.000,00, definitivamente finanziati da Regione Lombardia ai sensi della DGR
X1/6047 del 01/03/2022, la Comunita Montana Parco Alto Garda é stata identificata
quale soggetto attuatore nonché responsabile della sua completa attuazione;

e la Provincia di Brescia, a seguito di sottoscrizione di Accordo di Collaborazione con
I'Universita degli Studi di Brescia - Dipartimento di ingegneria Civile Architettura
Territorio Ambiente Matematica (DICATAM), avente ad oggetto la sicurezza delle
strade e delle strutture dei ponti e viadotti di competenza della Provincia, sta
conducendo indagini in merito ai manufatti di competenza;

e dalle indagini esperite sono stati individuati tra i manufatti che necessitano di

interventi di rinforzo strutturale quelli posti al km 15+546 e al km 17+455 della SP 9
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“Gargnano — Valvestino — Magasa” in Comune di Gargnano;

Considerato che:

i sopra richiamati manufatti ricadono nell'ambito degli interventi disciplinati dal
protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 luglio 2022;

a seguito di ulteriori intese intercorse tra gli Enti sottoscrittori, si € convenuto di
affidare alla Comunita Montana Parco Alto Garda Bresciano, nell'ambito dell'appalto
per la realizzazione dell'intervento di sistemazione dei marciapiedi pericolanti dei
ponti insistenti sulla strada provinciale SP 9 “Gargnano — Magasa” — tratto loc.
Molino di Bollone (Comune di Valvestino) - Navazzo (comune di Gargnano),
mediante demolizione e ricostruzione degli stessi, anche la completa attuazione
dell'intervento di riabilitazione strutturale dei ponti posti al km 15+546 a al km
17+455 della SP 9, il cui costo complessivo € stato stimato in € 1.106.000,00
interamente finanziati dalla Provincia di Brescia;

e quindi necessario addivenire alla sottoscrizione di idoneo Protocollo d'Intesa, ad
integrazione di quello sottoscritto in data 27 luglio 2022 per la sola definizione degli
impegni relativi alla completa attuazione dellintervento di riabilitazione strutturale

dei ponti posti al km 15+546 e al km 17+455 della SP 9 in Comune di Gargnano;

tutto cio premesso e condiviso:

Tra

la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente Samuele Alghisi;

e

la Comunita Montana Parco Alto Garda Bresciano, nella persona del Presidente Davide

Pace;

il Comune di Valvestino, nella persona del vice Sindaco Diego Andreoli;

il Comune di Gargnano, nella persona del Sindaco Sig. Giovanni Albini;

si stabilisce quanto segue:
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ARTICOLO 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa
e le Parti dichiarano di ben conoscere tutti i documenti e contenuti ivi citati;

ARTICOLO 2
(Finalita)

Il presente atto, integrativo del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 luglio 2022,
definisce i reciproci impegni tra le Parti relativi alla completa attuazione dell'intervento di
riabilitazione strutturale dei ponti posti al km 15+546 e al km 17+455 della SP 9 in Comune
di Gargnano il cui costo complessivo ammonta ad € 1.106.000,00, mantenendo invariato

guanto gia concordato con il precedente protocollo sottoscritto in data 27 luglio 2022.

ARTICOLO 3
(impegni delle Parti)

e La Comunita Montana Parco Alto Garda Bresciano si impegna ad affidare i servizi
tecnici connessi alla stesura dei vari livelli di progetto, direzione lavori, sicurezza,
collaudo dellintervento oggetto del presente atto, a curarne gli aspetti tecnici
propedeutici all'approvazione da parte delle Parti e ad appaltare ed eseguire i lavori;
si impegna altresi a rendicontare, tramite apposita relazione, [l'utilizzo del
finanziamento dell’'opera oggetto del presente atto.

e La Provincia di Brescia si impegna a finanziare la completa attuazione
dell’intervento per lI'importo complessivo di € 1.106.000,00 con le seguenti modalita:

e 10% entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto;

e 40% entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto
per 'esecuzione dei lavori;

e 30% al raggiungimento del 50% dellimporto contrattuale dei lavori
appaltati;

e saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’opera, al collaudo
fermo restando il limite massimo di euro 1.106.000,00.
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ARTICOLO 4
(referenti operativi)

Le Parti designano ciascuna un referente amministrativo per I'esecuzione del presente
Protocollo. | referenti intratterranno tra loro regolari rapporti al fine di definire le azioni della
collaborazione, nell’ottica di garantire I'attuazione dell’'intervento e delle attivita.

| referenti designati dalle Parti sono:

per la Provincia di Brescia: il Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti, Arch.
Pierpaola Archini;

per la Comunita Montana Parco Alto Garda: il Responsabile dell’ Ufficio Urbanistica,
Ambiente, Paesaggio e Territorio, Arch Stefania Baronio;

per il Comune di Gargnano: il Sindaco, Sig. Giovanni Albini;

per il Comune di Valvestino: il vice Sindaco, Diego Andreoli;

Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti, dandone tempestiva

comunicazione all’altra parte.

ARTICOLO 5
(definizione controversie)

Per eventuali controversie relative alla validita, interpretazione o esecuzione del presente

Protocollo d’Intesa la competenza territoriale € del Foro di Brescia.

ARTICOLO 6
(trattamento dati)

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attivita derivanti dal presente Protocollo d'intesa
non comportano il trattamento dei dati personali e che nell’eventualita di tale occorrenza, si
impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali 2016/679, dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “codice Privacy”) e dal D.Igs.
10 agosto 2018, n. 101.

ARTICOLO 7
(registrazione)

Il presente atto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634, a cura e spese della parte richiedente.
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ARTICOLO 8
(Dichiarazione finale e sottoscrizione)

1. Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del
presente accordo € stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli
1341 e 1342 del Codice civile.

Il presente atto € sottoscritto digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma

2bis, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

PROVINCIA DI BRESCIA — il Presidente, Samuele Alghisi

COMUNITA’ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO — il Presidente, Davide Pace

COMUNE DI GARGNANO - il Sindaco, Giovanni Albini

COMUNE DI VALVESTINO - il Vice Sindaco, Sig. Diego Andreoli
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